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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 35 KANCELARIA (WYSOKI PARTER -

POM. NR 6, FRAGMENT POM. NR 4 i 8)
0.00 0.00%

1.1 1 - 10 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
1.2 11 - 35 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

1.2.1 11 - 13 Ściany działowe 0.00 0.00%
1.2.2 14 - 17 Warstwy podposadzkowe 0.00 0.00%
1.2.3 18 - 20 Posadzki 0.00 0.00%
1.2.4 21 - 21 Sufity 0.00 0.00%
1.2.5 22 - 27 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
1.2.6 28 - 31 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
1.2.7 32 - 35 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%

2 36 - 67 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 324) 0.00 0.00%
2.1 36 - 42 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
2.2 43 - 67 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

2.2.1 43 - 46 Warstwy podposadzkowe 0.00 0.00%
2.2.2 47 - 49 Posadzki 0.00 0.00%
2.2.3 50 - 54 Sufity 0.00 0.00%
2.2.4 55 - 60 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
2.2.5 61 - 63 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
2.2.6 64 - 66 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%
2.2.7 67 - 67 Wyposażenie 0.00 0.00%

3 68 - 99 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 335) 0.00 0.00%
3.1 68 - 74 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
3.2 75 - 99 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

3.2.1 75 - 78 Warstwy podposadzkowe 0.00 0.00%
3.2.2 79 - 81 Posadzki 0.00 0.00%
3.2.3 82 - 86 Sufity 0.00 0.00%
3.2.4 87 - 92 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
3.2.5 93 - 95 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
3.2.6 96 - 98 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%
3.2.7 99 - 99 Wyposażenie 0.00 0.00%

4 100 - 125 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 401) 0.00 0.00%
4.1 100 - 104 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
4.2 105 - 125 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

4.2.1 105 - 107 Posadzki 0.00 0.00%
4.2.2 108 - 112 Sufity 0.00 0.00%
4.2.3 113 - 118 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
4.2.4 119 - 121 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
4.2.5 122 - 124 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%
4.2.6 125 - 125 Wyposażenie 0.00 0.00%

5 126 - 160 POKÓJE BIUROWE (POM. NR 426A
426)

0.00 0.00%

5.1 126 - 133 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
5.2 134 - 160 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

5.2.1 134 - 134 Ściany działowe 0.00 0.00%
5.2.2 135 - 138 Warstwy podposadzkowe 0.00 0.00%
5.2.3 139 - 141 Posadzki 0.00 0.00%
5.2.4 142 - 146 Sufity 0.00 0.00%
5.2.5 147 - 152 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
5.2.6 153 - 155 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
5.2.7 156 - 159 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%
5.2.8 160 - 160 Wyposażenie 0.00 0.00%

6 161 - 196 POKÓJE BIUROWE -  KARDY (POM.
NR 429A, 249 I 430)

0.00 0.00%

6.1 161 - 169 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
6.2 170 - 196 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

6.2.1 170 - 171 Ściany działowe 0.00 0.00%
6.2.2 172 - 175 Warstwy podposadzkowe 0.00 0.00%
6.2.3 176 - 178 Posadzki 0.00 0.00%
6.2.4 179 - 183 Sufity 0.00 0.00%
6.2.5 184 - 189 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
6.2.6 190 - 192 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
6.2.7 193 - 195 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%
6.2.8 196 - 196 Wyposażenie 0.00 0.00%

7 197 - 222 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 508) 0.00 0.00%
7.1 197 - 201 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
7.2 202 - 222 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

7.2.1 202 - 204 Posadzki 0.00 0.00%
7.2.2 205 - 209 Sufity 0.00 0.00%
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
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1 2 3 4 5 6 7 8
7.2.3 210 - 215 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
7.2.4 216 - 218 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
7.2.5 219 - 221 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%
7.2.6 222 - 222 Wyposażenie 0.00 0.00%

8 223 - 258 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 510) 0.00 0.00%
8.1 223 - 232 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
8.2 233 - 258 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

8.2.1 233 - 236 Warstwy podposadzkowe 0.00 0.00%
8.2.2 237 - 239 Posadzki 0.00 0.00%
8.2.3 240 - 244 Sufity 0.00 0.00%
8.2.4 245 - 250 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
8.2.5 251 - 253 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
8.2.6 254 - 257 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%
8.2.7 258 - 258 Wyposażenie 0.00 0.00%

9 259 - 285 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 512) 0.00 0.00%
9.1 259 - 264 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
9.2 265 - 285 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

9.2.1 265 - 267 Posadzki 0.00 0.00%
9.2.2 268 - 272 Sufity 0.00 0.00%
9.2.3 273 - 278 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
9.2.4 279 - 281 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
9.2.5 282 - 284 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%
9.2.6 285 - 285 Wyposażenie 0.00 0.00%

10 286 - 309 PRZEDSIONEK (POM. NR 614) 0.00 0.00%
10.1 286 - 290 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
10.2 291 - 309 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

10.2.1 291 - 294 Warstwy podposadzkowe 0.00 0.00%
10.2.2 295 - 297 Posadzki 0.00 0.00%
10.2.3 298 - 302 Sufity 0.00 0.00%
10.2.4 303 - 308 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
10.2.5 309 - 309 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%

11 310 - 330 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 614B) 0.00 0.00%
11.1 310 - 313 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
11.2 314 - 330 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

11.2.1 314 - 316 Posadzki 0.00 0.00%
11.2.2 317 - 321 Sufity 0.00 0.00%
11.2.3 322 - 327 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
11.2.4 328 - 329 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%
11.2.5 330 - 330 Wyposażenie 0.00 0.00%

12 331 - 358 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 616) 0.00 0.00%
12.1 331 - 336 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
12.2 337 - 358 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

12.2.1 337 - 340 Warstwy podposadzkowe 0.00 0.00%
12.2.2 341 - 343 Posadzki 0.00 0.00%
12.2.3 344 - 348 Sufity 0.00 0.00%
12.2.4 349 - 354 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
12.2.5 355 - 355 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
12.2.6 356 - 357 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%
12.2.7 358 - 358 Wyposażenie 0.00 0.00%

13 359 - 373 KORTYTARZ (POM. NR K6/3) 0.00 0.00%
13.1 359 - 362 ROZBIÓRKI 0.00 0.00%
13.2 363 - 373 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%

13.2.1 363 - 369 Wykończenie ścian 0.00 0.00%
13.2.2 370 - 372 Stolarka wewnętrzna 0.00 0.00%
13.2.3 373 - 373 Pozostałe roboty montażowe 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KANCELARIA (WYSOKI PARTER - POM. NR 6, FRAGMENT POM. NR 4 i 8)

1.1 ROZBIÓRKI
1

d.1.
1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0429-04
analogia

Demontaż fragmentu sufitów podwieszonych z płyt g-k m2

5.03 m2 5.030
RAZEM 5.030

3
d.1.

1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny PCW i wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodło-
gowymi

m2

8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250

4
d.1.

1

KNR 4-01
0811-07
analogia

Demontaż posadzki z płyt marmurowych wraz z cokołami - demontaż niedemo-
lacyjny

m2

5.03 m2 5.030
RAZEM 5.030

5
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Wyburzenie ściany działowej z cegły dziurawki m2

kancelaria 6.27*3.83 m2 24.014
RAZEM 24.014

8
d.1.

1

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie gładzi cenentowej zbrojonej siatką zatartą na głodko 4 cm m2

kancelaria 29.34 m2 29.340
RAZEM 29.340

9
d.1.

1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Usunięcie styropianu ułozonego na zatartym głodko stropie gr. 2cm - zastoso-
wano współczynnik robocizny 0,7

m2

kancelaria 29.34 m2 29.340
RAZEM 29.340

10
d.1.

1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - kancelaria kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.2.

1
Ściany działowe 

11
d.1.
2.1

KNR AT-43
0106-03

Ściany działowe GK gr. 12,5cm z wypełnieniem wełną mineralną; płyta gk 12,
5mm / konstrukcja metalowa gr. 100mm / płyta gk 12,5mm

m2

5.83*3.83-0.9*2 m2 20.529
RAZEM 20.529

12
d.1.
2.1

KNR AT-43
0101-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach m2

0.36*3.83 m2 1.379
RAZEM 1.379

13
d.1.
2.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra- wie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

1*2 m3 2.000
RAZEM 2.000

1.2.
2

Warstwy podposadzkowe 

14
d.1.
2.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru z resztek
gruzu i kurzu, zatarcie płyt kanałowych na gładko

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29.92 m2 29.920

RAZEM 29.920
15

d.1.
2.2

KNR 2-02
0609-03

Płyty styropianowe akustyczne (elastyczne) gr. 17mm m2

29.92 m2 29.920
RAZEM 29.920

16
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0615-01

Folia polietylenowa 0,2 mm m2

29.92 m2 29.920
RAZEM 29.920

17
d.1.
2.2

NNRNKB
202 1127-01
1127-03

Wylewka posadzkowa grubości 4 cm m2

29.92 m2 29.920
RAZEM 29.920

1.2.
3

Posadzki 

18
d.1.
2.3

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

29.92 m2 29.920
RAZEM 29.920

19
d.1.
2.3

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

29.92 m2 29.920
RAZEM 29.920

20
d.1.
2.3

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

28.76-0.9 m 27.860
RAZEM 27.860

1.2.
4

Sufity 

21
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej T24 z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych

m2

29.920 m2 29.920
RAZEM 29.920

1.2.
5

Wykończenie ścian 

22
d.1.
2.5

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

kancelaria (28.76*3.83-5.83*3.83-2*1)*0.1 m2 8.582
RAZEM 8.582

23
d.1.
2.5

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

kancelaria (28.76*3.83-5.83*3.83-2*1)*0.9 m2 77.240
RAZEM 77.240

24
d.1.
2.5

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

kancelaria (28.76*3.83-5.83*3.83-2*1)*0.1+2 m2 10.582
RAZEM 10.582

25
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

kancelaria 28.76*3.83-5.83*3.83-2*1 m2 85.822
RAZEM 85.822

26
d.1.
2.5

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12884 Użytkownik: Techbud Kosztorysy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.
2.5

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

kancelaria 28.76*3.83-0.9*2+2.84*3.83-0.9*2 m2 117.428
RAZEM 117.428

1.2.
6

Stolarka wewnętrzna 

28
d.1.
2.6

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.
2.6

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy - w portierni

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.
2.6

kalk. własna
Wykonanie obramowania drzwi od strony korytarza, listwa pozioma o wym.
9x222x2,2cm, pozioma 20x92x2,2cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.
2.6

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.2.
7

Pozostałe roboty montażowe 

32
d.1.
2.7

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

3*2.30 m 6.900
RAZEM 6.900

33
d.1.
2.7

kalk. własna
Odtworzenie listwy przypodłogowej i listew odbojowych od strony korytarza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.
2.7

kalk. własna
Wymiana blatu w portierni - wymiana istniejącego na nowy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.
2.7

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 324)
2.1 ROZBIÓRKI
36

d.2.
1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2.

1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi m2

16.85 m2 16.850
RAZEM 16.850

38
d.2.

1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2.

1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2.

1

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie gładzi cenentowej zbrojonej siatką zatartą na głodko 4 cm m2
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16.85 m2 16.850

RAZEM 16.850
41

d.2.
1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Usunięcie styropianu ułozonego na zatartym głodko stropie gr. 2cm - zastoso-
wano współczynnik robocizny 0,7

m2

16.85 m2 16.850
RAZEM 16.850

42
d.2.

1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - pokój biurowy (pom. nr 324) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.2.

1
Warstwy podposadzkowe 

43
d.2.
2.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru z resztek
gruzu i kurzu, zatarcie płyt kanałowych na gładko

m2

16.85 m2 16.850
RAZEM 16.850

44
d.2.
2.1

KNR 2-02
0609-03

Płyty styropianowe akustyczne (elastyczne) gr. 17mm m2

16.85 m2 16.850
RAZEM 16.850

45
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0615-01

Folia polietylenowa 0,2 mm m2

16.85 m2 16.850
RAZEM 16.850

46
d.2.
2.1

NNRNKB
202 1127-01
1127-03

Wylewka posadzkowa grubości 4 cm m2

16.85 m2 16.850
RAZEM 16.850

2.2.
2

Posadzki 

47
d.2.
2.2

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

16.85 m2 16.850
RAZEM 16.850

48
d.2.
2.2

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

16.85 m2 16.850
RAZEM 16.850

49
d.2.
2.2

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

17.06-0.9 m 16.160
RAZEM 16.160

2.2.
3

Sufity 

50
d.2.
2.3

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

16.85*0.1 m2 1.685
RAZEM 1.685

51
d.2.
2.3

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

16.85*0.9 m2 15.165
RAZEM 15.165

52
d.2.
2.3

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

poz.50 m2 1.685
RAZEM 1.685
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53

d.2.
2.3

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

16.85 m2 16.850
RAZEM 16.850

54
d.2.
2.3

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

16.85 m2 16.850
RAZEM 16.850

2.2.
4

Wykończenie ścian 

55
d.2.
2.4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(17.06*2.97-0.9*2)*0.1 m2 4.887
RAZEM 4.887

56
d.2.
2.4

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(17.06*2.97-0.9*2)*0.9 m2 43.981
RAZEM 43.981

57
d.2.
2.4

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(17.06*2.97-0.9*2)*0.1 m2 4.887
RAZEM 4.887

58
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

17.06*2.97-0.9*2 m2 48.868
RAZEM 48.868

59
d.2.
2.4

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.
2.4

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

17.06*2.97-0.9*2 m2 48.868
RAZEM 48.868

2.2.
5

Stolarka wewnętrzna 

61
d.2.
2.5

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2.
2.5

kalk. własna
Wykonanie obramowania drzwi od strony korytarza, listwa pozioma o wym.
9x222x2,2cm, pozioma 20x92x2,2cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2.
2.5

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
6

Pozostałe roboty montażowe 

64
d.2.
2.6

kalk. własna
Odtworzenie listwy przypodłogowej i listew odbojowych od strony korytarza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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65

d.2.
2.6

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2.
2.6

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

2*2.30 m 4.600
RAZEM 4.600

2.2.
7

Wyposażenie

67
d.2.
2.7

kalk. własna
Maty ochronne pod krzesła na kółkach o wym. 100x140cm, twarde,
przejrzyste, matowe PCW, odporne na mechaniczne uderzenia  o gr od 0,7-
2mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 335)
3.1 ROZBIÓRKI
68

d.3.
1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3.

1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi m2

27.95 m2 27.950
RAZEM 27.950

70
d.3.

1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

71
d.3.

1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.3.

1

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie gładzi cenentowej zbrojonej siatką zatartą na głodko 4 cm m2

27.95 m2 27.950
RAZEM 27.950

73
d.3.

1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Usunięcie styropianu ułozonego na zatartym głodko stropie gr. 2cm - zastoso-
wano współczynnik robocizny 0,7

m2

27.95 m2 27.950
RAZEM 27.950

74
d.3.

1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - pokój biurowy (pom. nr 335) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
3.2.

1
Warstwy podposadzkowe 

75
d.3.
2.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru z resztek
gruzu i kurzu, zatarcie płyt kanałowych na gładko

m2

27.95 m2 27.950
RAZEM 27.950

76
d.3.
2.1

KNR 2-02
0609-03

Płyty styropianowe akustyczne (elastyczne) gr. 17mm m2

27.95 m2 27.950
RAZEM 27.950

77
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0615-01

Folia polietylenowa 0,2 mm m2

27.95 m2 27.950
RAZEM 27.950

78
d.3.
2.1

NNRNKB
202 1127-01
1127-03

Wylewka posadzkowa grubości 4 cm m2

- 9 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12884 Użytkownik: Techbud Kosztorysy



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27.95 m2 27.950

RAZEM 27.950
3.2.

2
Posadzki 

79
d.3.
2.2

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

27.95 m2 27.950
RAZEM 27.950

80
d.3.
2.2

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

27.95 m2 27.950
RAZEM 27.950

81
d.3.
2.2

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

22.14-0.9 m 21.240
RAZEM 21.240

3.2.
3

Sufity 

82
d.3.
2.3

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

27.95*0.1 m2 2.795
RAZEM 2.795

83
d.3.
2.3

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

27.95*0.9 m2 25.155
RAZEM 25.155

84
d.3.
2.3

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

27.95*0.1 m2 2.795
RAZEM 2.795

85
d.3.
2.3

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

27.95 m2 27.950
RAZEM 27.950

86
d.3.
2.3

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

27.95 m2 27.950
RAZEM 27.950

3.2.
4

Wykończenie ścian 

87
d.3.
2.4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(22.95*2.97-0.9*2)*0.1 m2 6.636
RAZEM 6.636

88
d.3.
2.4

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(22.95*2.97-0.9*2)*0.9 m2 59.725
RAZEM 59.725

89
d.3.
2.4

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(22.95*2.97-0.9*2)*0.1 m2 6.636
RAZEM 6.636
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90

d.3.
2.4

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

22.95*2.97-0.9*2 m2 66.362
RAZEM 66.362

91
d.3.
2.4

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

92
d.3.
2.4

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

22.95*2.97-0.9*2 m2 66.362
RAZEM 66.362

3.2.
5

Stolarka wewnętrzna 

93
d.3.
2.5

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

94
d.3.
2.5

kalk. własna
Wykonanie obramowania drzwi od strony korytarza, listwa pozioma o wym.
9x222x2,2cm, pozioma 20x92x2,2cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

95
d.3.
2.5

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.2.
6

Pozostałe roboty montażowe 

96
d.3.
2.6

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

2*2.30 m 4.600
RAZEM 4.600

97
d.3.
2.6

kalk. własna
Odtworzenie listwy przypodłogowej i listew odbojowych od strony korytarza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

98
d.3.
2.6

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.2.
7

Wyposażenie

99
d.3.
2.7

kalk. własna
Maty ochronne pod krzesła na kółkach o wym. 100x140cm, twarde,
przejrzyste, matowe PCW, odporne na mechaniczne uderzenia  o gr od 0,7-
2mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 401)
4.1 ROZBIÓRKI
100
d.4.

1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.4.

1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi m2

16.98 m2 16.980
RAZEM 16.980

102
d.4.

1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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103
d.4.

1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.4.

1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - pokój biurowy (pom. nr 401) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.2.

1
Posadzki 

105
d.4.
2.1

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

16.98 m2 16.980
RAZEM 16.980

106
d.4.
2.1

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

16.98 m2 16.980
RAZEM 16.980

107
d.4.
2.1

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

17.12-0.98 m 16.140
RAZEM 16.140

4.2.
2

Sufity 

108
d.4.
2.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

16.98*0.1 m2 1.698
RAZEM 1.698

109
d.4.
2.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

16.98*0.9 m2 15.282
RAZEM 15.282

110
d.4.
2.2

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

16.98*0.1 m2 1.698
RAZEM 1.698

111
d.4.
2.2

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

16.98 m2 16.980
RAZEM 16.980

112
d.4.
2.2

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

16.98 m2 16.980
RAZEM 16.980

4.2.
3

Wykończenie ścian 

113
d.4.
2.3

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(17.12*2.97-0.98*2)*0.1 m2 4.889
RAZEM 4.889

114
d.4.
2.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(17.12*2.97-0.98*2)*0.9 m2 43.998
RAZEM 43.998
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115
d.4.
2.3

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(17.12*2.97-0.98*2)*0.1 m2 4.889
RAZEM 4.889

116
d.4.
2.3

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

17.12*2.97-0.98*2 m2 48.886
RAZEM 48.886

117
d.4.
2.3

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

118
d.4.
2.3

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

17.12*2.97-0.98*2 m2 48.886
RAZEM 48.886

4.2.
4

Stolarka wewnętrzna 

119
d.4.
2.4

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

120
d.4.
2.4

kalk. własna
Wykonanie obramowania drzwi od strony korytarza, listwa pozioma o wym.
9x222x2,2cm, pozioma 20x92x2,2cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

121
d.4.
2.4

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.2.
5

Pozostałe roboty montażowe 

122
d.4.
2.5

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

4*2.30 m 9.200
RAZEM 9.200

123
d.4.
2.5

kalk. własna
Odtworzenie listwy przypodłogowej i listew odbojowych od strony korytarza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

124
d.4.
2.5

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.2.
6

Wyposażenie

125
d.4.
2.6

kalk. własna
Maty ochronne pod krzesła na kółkach o wym. 100x140cm, twarde,
przejrzyste, matowe PCW, odporne na mechaniczne uderzenia  o gr od 0,7-
2mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5 POKÓJE BIUROWE (POM. NR 426A 426)
5.1 ROZBIÓRKI
126
d.5.

1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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127
d.5.

1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny PCW i wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodło-
gowymi

m2

33.35 m2 33.350
RAZEM 33.350

128
d.5.

1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

129
d.5.

1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.5.

1

KNR 4-01
0329-03

Wyburzenie fragmentu ściany, dla poszerzenia otworu drzwiowego. m3

0.23*2*0.38 m3 0.175
RAZEM 0.175

131
d.5.

1

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie gładzi cenentowej zbrojonej siatką zatartą na głodko 4 cm m2

33.35 m2 33.350
RAZEM 33.350

132
d.5.

1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Usunięcie styropianu ułozonego na zatartym głodko stropie gr. 2cm - zastoso-
wano współczynnik robocizny 0,7

m2

33.35 m2 33.350
RAZEM 33.350

133
d.5.

1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - pokoje biurowe (pom. nr 426A, 426) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.2.

1
Ściany działowe 

134
d.5.
2.1

KNR AT-43
0106-03

Ściany działowe GK gr. 12,5cm z wypełnieniem wełną mineralną; płyta gk 12,
5mm / konstrukcja metalowa gr. 100mm / płyta gk 12,5mm

m2

7.62*2.97-0.9*4 m2 19.031
RAZEM 19.031

5.2.
2

Warstwy podposadzkowe 

135
d.5.
2.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru z resztek
gruzu i kurzu, zatarcie płyt kanałowych na gładko

m2

33.35 m2 33.350
RAZEM 33.350

136
d.5.
2.2

KNR 2-02
0609-03

Płyty styropianowe akustyczne (elastyczne) gr. 17mm m2

33.35 m2 33.350
RAZEM 33.350

137
d.5.
2.2

KNR-W 2-02
0615-01

Folia polietylenowa 0,2 mm m2

33.35 m2 33.350
RAZEM 33.350

138
d.5.
2.2

NNRNKB
202 1127-01
1127-03

Wylewka posadzkowa grubości 4 cm m2

33.35 m2 33.350
RAZEM 33.350

5.2.
3

Posadzki 

139
d.5.
2.3

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

33.35 m2 33.350
RAZEM 33.350
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140
d.5.
2.3

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

32.67 m2 32.670
RAZEM 32.670

141
d.5.
2.3

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

33.90-2*0.9 m 32.100
RAZEM 32.100

5.2.
4

Sufity 

142
d.5.
2.4

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

33.90*0.1 m2 3.390
RAZEM 3.390

143
d.5.
2.4

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

33.90*0.9 m2 30.510
RAZEM 30.510

144
d.5.
2.4

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

33.90*0.1 m2 3.390
RAZEM 3.390

145
d.5.
2.4

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

33.90 m2 33.900
RAZEM 33.900

146
d.5.
2.4

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

33.90 m2 33.900
RAZEM 33.900

5.2.
5

Wykończenie ścian 

147
d.5.
2.5

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(33.90*2.97-0.9*2*2-5.10*2*2.97-2.52*2.97)*0.1 m2 5.930
RAZEM 5.930

148
d.5.
2.5

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(33.90*2.97-0.9*2*2-5.10*2*2.97-2.52*2.97)*0.9 m2 53.374
RAZEM 53.374

149
d.5.
2.5

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(33.90*2.97-0.9*2*2-5.10*2*2.97-2.52*2.97)*0.1 m2 5.930
RAZEM 5.930

150
d.5.
2.5

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

33.90*2.97-0.9*2*2-5.10*2*2.97-2.52*2.97 m2 59.305
RAZEM 59.305

151
d.5.
2.5

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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152
d.5.
2.5

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

33.90*2.97-0.9*2*2 m2 97.083
RAZEM 97.083

5.2.
6

Stolarka wewnętrzna 

153
d.5.
2.6

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

154
d.5.
2.6

kalk. własna
Wykonanie obramowania drzwi od strony korytarza, listwa pozioma o wym.
9x222x2,2cm, pozioma 20x92x2,2cm

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

155
d.5.
2.6

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5.2.
7

Pozostałe roboty montażowe 

156
d.5.
2.7

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

4*2.3 m 9.200
RAZEM 9.200

157
d.5.
2.7

kalk. własna
Odtworzenie listwy przypodłogowej i listew odbojowych od strony korytarza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

158
d.5.
2.7

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.5.
2.7

kalk. własna
Nadporoże typu Kleina m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

5.2.
8

Wyposażenie

160
d.5.
2.8

kalk. własna
Maty ochronne pod krzesła na kółkach o wym. 100x140cm, twarde,
przejrzyste, matowe PCW, odporne na mechaniczne uderzenia  o gr od 0,7-
2mm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

6 POKÓJE BIUROWE -  KARDY (POM. NR 429A, 249 I 430)
6.1 ROZBIÓRKI
161
d.6.

1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

162
d.6.

1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny PCW i wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodło-
gowymi

m2

53.20 m2 53.200
RAZEM 53.200

163
d.6.

1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi m2

33.35 m2 33.350
RAZEM 33.350

164
d.6.

1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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165
d.6.

1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

166
d.6.

1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Wyburzenie ściany działowej z cegły dziurawki m2

7.23*2.97 m2 21.473
RAZEM 21.473

167
d.6.

1

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie gładzi cenentowej zbrojonej siatką zatartą na głodko 4 cm m2

65.02 m2 65.020
RAZEM 65.020

168
d.6.

1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Usunięcie styropianu ułozonego na zatartym głodko stropie gr. 2cm - zastoso-
wano współczynnik robocizny 0,7

m2

65.02 m2 65.020
RAZEM 65.020

169
d.6.

1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - pokoje biurowe - kadry (pom. nr 429a, 429 i
430)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.2.

1
Ściany działowe 

170
d.6.
2.1

KNR AT-43
0106-03

Ściany działowe GK gr. 12,5cm z wypełnieniem wełną mineralną; płyta gk 12,
5mm / konstrukcja metalowa gr. 100mm / płyta gk 12,5mm

m2

12.62*2.97-3*0.9*2 m2 32.081
RAZEM 32.081

171
d.6.
2.1

KNR AT-43
0101-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach m2

0.34*2.97 m2 1.010
RAZEM 1.010

6.2.
2

Warstwy podposadzkowe 

172
d.6.
2.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru z resztek
gruzu i kurzu, zatarcie płyt kanałowych na gładko

m2

65.02 m2 65.020
RAZEM 65.020

173
d.6.
2.2

KNR 2-02
0609-03

Płyty styropianowe akustyczne (elastyczne) gr. 17mm m2

65.02 m2 65.020
RAZEM 65.020

174
d.6.
2.2

KNR-W 2-02
0615-01

Folia polietylenowa 0,2 mm m2

65.02 m2 65.020
RAZEM 65.020

175
d.6.
2.2

NNRNKB
202 1127-01
1127-03

Wylewka posadzkowa grubości 4 cm m2

65.02 m2 65.020
RAZEM 65.020

6.2.
3

Posadzki 

176
d.6.
2.3

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

65.02 m2 65.020
RAZEM 65.020

177
d.6.
2.3

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

64.71 m2 64.710
RAZEM 64.710
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178
d.6.
2.3

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

67.83-7*0.9 m 61.530
RAZEM 61.530

6.2.
4

Sufity 

179
d.6.
2.4

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

64.71*0.1 m2 6.471
RAZEM 6.471

180
d.6.
2.4

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

64.71*0.9 m2 58.239
RAZEM 58.239

181
d.6.
2.4

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

64.71*0.1 m2 6.471
RAZEM 6.471

182
d.6.
2.4

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

64.71 m2 64.710
RAZEM 64.710

183
d.6.
2.4

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

64.71 m2 64.710
RAZEM 64.710

6.2.
5

Wykończenie ścian 

184
d.6.
2.5

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(67.83*2.97-10.48*2*2.97-2.14*2.97-2*0.9*2)*0.1 m2 12.925
RAZEM 12.925

185
d.6.
2.5

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(67.83*2.97-10.48*2*2.97-2.14*2.97-2*0.9*2)*0.9 m2 116.323
RAZEM 116.323

186
d.6.
2.5

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(67.83*2.97-10.48*2*2.97-2.14*2.97-2*0.9*2)*0.1 m2 12.925
RAZEM 12.925

187
d.6.
2.5

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

(67.83*2.97-10.48*2*2.97-2.14*2.97-2*0.9*2)*0.1 m2 12.925
RAZEM 12.925

188
d.6.
2.5

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

189
d.6.
2.5

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

67.83*2.97-7*0.9*2+1.3*2.97 m2 192.716
RAZEM 192.716
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6.2.

6
Stolarka wewnętrzna 

190
d.6.
2.6

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy.

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

191
d.6.
2.6

kalk. własna
Wykonanie obramowania drzwi od strony korytarza, listwa pozioma o wym.
9x222x2,2cm, pozioma 20x92x2,2cm

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

192
d.6.
2.6

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

6.2.
7

Pozostałe roboty montażowe 

193
d.6.
2.7

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

6*2.30 m 13.800
RAZEM 13.800

194
d.6.
2.7

kalk. własna
Odtworzenie listwy przypodłogowej i listew odbojowych od strony korytarza kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

195
d.6.
2.7

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.2.
8

Wyposażenie

196
d.6.
2.8

kalk. własna
Maty ochronne pod krzesła na kółkach o wym. 100x140cm, twarde,
przejrzyste, matowe PCW, odporne na mechaniczne uderzenia  o gr od 0,7-
2mm

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

7 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 508)
7.1 ROZBIÓRKI
197
d.7.

1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

198
d.7.

1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

199
d.7.

1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

200
d.7.

1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.7.

1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - pokój biurowy (pom. nr 508) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.2.

1
Posadzki 

202
d.7.
2.1

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2
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16.44 m2 16.440

RAZEM 16.440
203
d.7.
2.1

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

204
d.7.
2.1

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

16.82-0.9 m 15.920
RAZEM 15.920

7.2.
2

Sufity 

205
d.7.
2.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

16.44*0.1 m2 1.644
RAZEM 1.644

206
d.7.
2.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

16.44*0.9 m2 14.796
RAZEM 14.796

207
d.7.
2.2

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

16.44*0.1 m2 1.644
RAZEM 1.644

208
d.7.
2.2

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

209
d.7.
2.2

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

7.2.
3

Wykończenie ścian 

210
d.7.
2.3

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(16.82*2.97-2*0.9)*0.1 m2 4.816
RAZEM 4.816

211
d.7.
2.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(16.82*2.97-2*0.9)*0.9 m2 43.340
RAZEM 43.340

212
d.7.
2.3

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(16.82*2.97-2*0.9)*0.1 m2 4.816
RAZEM 4.816

213
d.7.
2.3

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

16.82*2.97-2*0.9 m2 48.155
RAZEM 48.155

214
d.7.
2.3

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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215
d.7.
2.3

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

16.82*2.97-2*0.9 m2 48.155
RAZEM 48.155

7.2.
4

Stolarka wewnętrzna 

216
d.7.
2.4

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

217
d.7.
2.4

kalk. własna
Wykonanie obramowania drzwi od strony korytarza, listwa pozioma o wym.
9x222x2,2cm, pozioma 20x92x2,2cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

218
d.7.
2.4

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7.2.
5

Pozostałe roboty montażowe 

219
d.7.
2.5

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

2*2.30 m 4.600
RAZEM 4.600

220
d.7.
2.5

kalk. własna
Odtworzenie listwy przypodłogowej i listew odbojowych od strony korytarza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

221
d.7.
2.5

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.2.
6

Wyposażenie

222
d.7.
2.6

kalk. własna
Maty ochronne pod krzesła na kółkach o wym. 100x140cm, twarde,
przejrzyste, matowe PCW, odporne na mechaniczne uderzenia  o gr od 0,7-
2mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

8 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 510)
8.1 ROZBIÓRKI
223
d.8.

1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.8.

1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

225
d.8.

1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

226
d.8.

1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

227
d.8.

1

KNR-W 4-02
0234-06 +
KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż umywalki wraz z armaturą, zaślepienie podejść wody zimnej, wody
ciepłej i kanalizacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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228
d.8.

1

KNR 4-01
0329-03

Wyburzenie fragmentu ściany, dla poszerzenia otworu drzwiowego. m3

0.6*0.38*2 m3 0.456
RAZEM 0.456

229
d.8.

1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Skucie glazury wraz z przygotowaniem podłoża pod nowe wykoncznie - fartuch
przy umywalce

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

230
d.8.

1

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie gładzi cenentowej zbrojonej siatką zatartą na głodko 4 cm m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

231
d.8.

1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Usunięcie styropianu ułozonego na zatartym głodko stropie gr. 2cm - zastoso-
wano współczynnik robocizny 0,7

m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

232
d.8.

1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - pokój biurowy (pom. nr 510) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
8.2.

1
Warstwy podposadzkowe 

233
d.8.
2.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru z resztek
gruzu i kurzu, zatarcie płyt kanałowych na gładko

m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

234
d.8.
2.1

KNR 2-02
0609-03

Płyty styropianowe akustyczne (elastyczne) gr. 17mm m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

235
d.8.
2.1

KNR-W 2-02
0615-01

Folia polietylenowa 0,2 mm m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

236
d.8.
2.1

NNRNKB
202 1127-01
1127-03

Wylewka posadzkowa grubości 4 cm m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

8.2.
2

Posadzki 

237
d.8.
2.2

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

238
d.8.
2.2

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

239
d.8.
2.2

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

16.66-0.9 m 15.760
RAZEM 15.760

8.2.
3

Sufity 

240
d.8.
2.3

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

16.03*0.1 m2 1.603
RAZEM 1.603
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241
d.8.
2.3

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

16.03*0.9 m2 14.427
RAZEM 14.427

242
d.8.
2.3

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

16.03*0.1 m2 1.603
RAZEM 1.603

243
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

244
d.8.
2.3

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030

8.2.
4

Wykończenie ścian 

245
d.8.
2.4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(16.66*2.97-2*0.9)*0.1 m2 4.768
RAZEM 4.768

246
d.8.
2.4

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(16.66*2.97-2*0.9)*0.9 m2 42.912
RAZEM 42.912

247
d.8.
2.4

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(16.66*2.97-2*0.9)*0.1 m2 4.768
RAZEM 4.768

248
d.8.
2.4

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

16.66*2.97-2*0.9 m2 47.680
RAZEM 47.680

249
d.8.
2.4

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

250
d.8.
2.4

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

16.66*2.97-2*0.9 m2 47.680
RAZEM 47.680

8.2.
5

Stolarka wewnętrzna 

251
d.8.
2.5

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

252
d.8.
2.5

kalk. własna
Wykonanie obramowania drzwi od strony korytarza, listwa pozioma o wym.
9x222x2,2cm, pozioma 20x92x2,2cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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253
d.8.
2.5

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8.2.
6

Pozostałe roboty montażowe 

254
d.8.
2.6

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

2*2.30 m 4.600
RAZEM 4.600

255
d.8.
2.6

kalk. własna
Odtworzenie listwy przypodłogowej i listew odbojowych od strony korytarza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

256
d.8.
2.6

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.8.
2.6

kalk. własna
Nadporoże typu Kleina m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

8.2.
7

Wyposażenie

258
d.8.
2.7

kalk. własna
Maty ochronne pod krzesła na kółkach o wym. 100x140cm, twarde,
przejrzyste, matowe PCW, odporne na mechaniczne uderzenia  o gr od 0,7-
2mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 512)
9.1 ROZBIÓRKI
259
d.9.

1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

260
d.9.

1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi m2

20.51 m2 20.510
RAZEM 20.510

261
d.9.

1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

262
d.9.

1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

263
d.9.

1
kalk. własna

Usunięcie kołków stalowych wystających z belki nad oknami szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

264
d.9.

1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - pokój biurowy (pom. nr 512) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9.2.

1
Posadzki 

265
d.9.
2.1

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

20.51 m2 20.510
RAZEM 20.510
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266
d.9.
2.1

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

20.51 m2 20.510
RAZEM 20.510

267
d.9.
2.1

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

19.76-0.9 m 18.860
RAZEM 18.860

9.2.
2

Sufity 

268
d.9.
2.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

20.51*0.9 m2 18.459
RAZEM 18.459

269
d.9.
2.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

20.51*0.9 m2 18.459
RAZEM 18.459

270
d.9.
2.2

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

20.51*0.1 m2 2.051
RAZEM 2.051

271
d.9.
2.2

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

20.51 m2 20.510
RAZEM 20.510

272
d.9.
2.2

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

20.51 m2 20.510
RAZEM 20.510

9.2.
3

Wykończenie ścian 

273
d.9.
2.3

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(19.76*2.97-0.9*2)*0.1 m2 5.689
RAZEM 5.689

274
d.9.
2.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(19.76*2.97-0.9*2)*0.9 m2 51.198
RAZEM 51.198

275
d.9.
2.3

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(19.76*2.97-0.9*2)*0.1 m2 5.689
RAZEM 5.689

276
d.9.
2.3

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

19.76*2.97-0.9*2 m2 56.887
RAZEM 56.887

277
d.9.
2.3

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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278
d.9.
2.3

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

19.76*2.97-0.9*2 m2 56.887
RAZEM 56.887

9.2.
4

Stolarka wewnętrzna 

279
d.9.
2.4

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

280
d.9.
2.4

kalk. własna
Wykonanie obramowania drzwi od strony korytarza, listwa pozioma o wym.
9x222x2,2cm, pozioma 20x92x2,2cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

281
d.9.
2.4

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9.2.
5

Pozostałe roboty montażowe 

282
d.9.
2.5

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listw odbojowych m

2*2.30 m 4.600
RAZEM 4.600

283
d.9.
2.5

kalk. własna
Odtworzenie listwy przypodłogowej i listew odbojowych od strony korytarza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

284
d.9.
2.5

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.2.
6

Wyposażenie

285
d.9.
2.6

kalk. własna
Maty ochronne pod krzesła na kółkach o wym. 100x140cm, twarde,
przejrzyste, matowe PCW, odporne na mechaniczne uderzenia  o gr od 0,7-
2mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10 PRZEDSIONEK (POM. NR 614)
10.1 ROZBIÓRKI
286

d.10
.1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

287
d.10

.1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

288
d.10

.1

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie gładzi cenentowej zbrojonej siatką zatartą na głodko 4 cm m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

289
d.10

.1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Usunięcie styropianu ułozonego na zatartym głodko stropie gr. 2cm - zastoso-
wano współczynnik robocizny 0,7

m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

290
d.10

.1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - przedsionek (pom. nr 614) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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10.2

.1
Warstwy podposadzkowe 

291
d.10
.2.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru z resztek
gruzu i kurzu, zatarcie płyt kanałowych na gładko

m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

292
d.10
.2.1

KNR 2-02
0609-03

Płyty styropianowe akustyczne (elastyczne) gr. 17mm m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

293
d.10
.2.1

KNR-W 2-02
0615-01

Folia polietylenowa 0,2 mm m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

294
d.10
.2.1

NNRNKB
202 1127-01
1127-03

Wylewka posadzkowa grubości 4 cm m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

10.2
.2

Posadzki 

295
d.10
.2.2

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

296
d.10
.2.2

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

297
d.10
.2.2

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

6.61-3*0.9 m 3.910
RAZEM 3.910

10.2
.3

Sufity 

298
d.10
.2.3

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

2.71*0.1 m2 0.271
RAZEM 0.271

299
d.10
.2.3

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

2.71*0.9 m2 2.439
RAZEM 2.439

300
d.10
.2.3

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

2.71*0.1 m2 0.271
RAZEM 0.271

301
d.10
.2.3

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

302
d.10
.2.3

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

2.71 m2 2.710
RAZEM 2.710

10.2
.4

Wykończenie ścian 
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303

d.10
.2.4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(6.61*2.97-0.9*3*2)*0.1 m2 1.423
RAZEM 1.423

304
d.10
.2.4

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(6.61*2.97-0.9*3*2)*0.9 m2 12.809
RAZEM 12.809

305
d.10
.2.4

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(6.61*2.97-0.9*3*2)*0.1 m2 1.423
RAZEM 1.423

306
d.10
.2.4

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

(6.61*2.97-0.9*3*2)*0.1 m2 1.423
RAZEM 1.423

307
d.10
.2.4

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

308
d.10
.2.4

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

(6.61*2.97-0.9*3*2)*0.1 m2 1.423
RAZEM 1.423

10.2
.5

Stolarka wewnętrzna 

309
d.10
.2.5

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 614B)
11.1 ROZBIÓRKI
310

d.11
.1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi m2

14.60 m2 14.600
RAZEM 14.600

311
d.11

.1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

312
d.11

.1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

313
d.11

.1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - pokój biurowy (pom. nr 614b) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11.2

.1
Posadzki 

314
d.11
.2.1

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

14.60 m2 14.600
RAZEM 14.600
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315

d.11
.2.1

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

14.60 m2 14.600
RAZEM 14.600

316
d.11
.2.1

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

16.10-0.9 m 15.200
RAZEM 15.200

11.2
.2

Sufity 

317
d.11
.2.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

14.60*0.1 m2 1.460
RAZEM 1.460

318
d.11
.2.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

14.60*0.9 m2 13.140
RAZEM 13.140

319
d.11
.2.2

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

14.60*0.1 m2 1.460
RAZEM 1.460

320
d.11
.2.2

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

14.60 m2 14.600
RAZEM 14.600

321
d.11
.2.2

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

14.60 m2 14.600
RAZEM 14.600

11.2
.3

Wykończenie ścian 

322
d.11
.2.3

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(16.10*2.97-2*0.9)*0.1 m2 4.602
RAZEM 4.602

323
d.11
.2.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(16.10*2.97-2*0.9)*0.9 m2 41.415
RAZEM 41.415

324
d.11
.2.3

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(16.10*2.97-2*0.9)*0.1 m2 4.602
RAZEM 4.602

325
d.11
.2.3

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

16.10*2.97-2*0.9 m2 46.017
RAZEM 46.017

326
d.11
.2.3

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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327

d.11
.2.3

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

16.10*2.97-2*0.9 m2 46.017
RAZEM 46.017

11.2
.4

Pozostałe roboty montażowe 

328
d.11
.2.4

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

2*2.30 m 4.600
RAZEM 4.600

329
d.11
.2.4

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11.2
.5

Wyposażenie

330
d.11
.2.5

kalk. własna
Maty ochronne pod krzesła na kółkach o wym. 100x140cm, twarde,
przejrzyste, matowe PCW, odporne na mechaniczne uderzenia  o gr od 0,7-
2mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

12 POKÓJ BIUROWY (POM. NR 616)
12.1 ROZBIÓRKI
331

d.12
.1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Demontaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

332
d.12

.1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

333
d.12

.1

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratki wentylacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

334
d.12

.1

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie gładzi cenentowej zbrojonej siatką zatartą na głodko 4 cm m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

335
d.12

.1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Usunięcie styropianu ułozonego na zatartym głodko stropie gr. 2cm - zastoso-
wano współczynnik robocizny 0,7

m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

336
d.12

.1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - pokój biurowy (pom. nr 616) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
12.2

.1
Warstwy podposadzkowe 

337
d.12
.2.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru z resztek
gruzu i kurzu, zatarcie płyt kanałowych na gładko

m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

338
d.12
.2.1

KNR 2-02
0609-03

Płyty styropianowe akustyczne (elastyczne) gr. 17mm m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

339
d.12
.2.1

KNR-W 2-02
0615-01

Folia polietylenowa 0,2 mm m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440
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340

d.12
.2.1

NNRNKB
202 1127-01
1127-03

Wylewka posadzkowa grubości 4 cm m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

12.2
.2

Posadzki 

341
d.12
.2.2

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 3,0 mm m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

342
d.12
.2.2

ZKNR C-2
0612-01
analogia

Montaż paneli podłogowych m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

343
d.12
.2.2

ZKNR C-2
0613-05

Montaż listew przypodłogowych. m

16.86-0.9 m 15.960
RAZEM 15.960

12.2
.3

Sufity 

344
d.12
.2.3

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach założono 10% m2

16.44*0.1 m2 1.644
RAZEM 1.644

345
d.12
.2.3

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

16.44*0.9 m2 14.796
RAZEM 14.796

346
d.12
.2.3

KNR 9-03
0306-01 +
KNR 9-03
0309-05 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach m2

16.44*0.1 m2 1.644
RAZEM 1.644

347
d.12
.2.3

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe na sufitach m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

348
d.12
.2.3

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie sufitów  farbą akrylową, kolor biały m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

12.2
.4

Wykończenie ścian 

349
d.12
.2.4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

(16.86*2.97-2*0.9)*0.1 m2 4.827
RAZEM 4.827

350
d.12
.2.4

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

(16.86*2.97-2*0.9)*0.9 m2 43.447
RAZEM 43.447

351
d.12
.2.4

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

(16.86*2.97-2*0.9)*0.1 m2 4.827
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RAZEM 4.827

352
d.12
.2.4

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

16.86*2.97-2*0.9 m2 48.274
RAZEM 48.274

353
d.12
.2.4

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

354
d.12
.2.4

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

16.86*2.97-2*0.9 m2 48.274
RAZEM 48.274

12.2
.5

Stolarka wewnętrzna 

355
d.12
.2.5

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12.2
.6

Pozostałe roboty montażowe 

356
d.12
.2.6

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

2*2.30 m 4.600
RAZEM 4.600

357
d.12
.2.6

KNR-W 2-17
0137-01

Montaż nowych kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12.2
.7

Wyposażenie

358
d.12
.2.7

kalk. własna
Maty ochronne pod krzesła na kółkach o wym. 100x140cm, twarde,
przejrzyste, matowe PCW, odporne na mechaniczne uderzenia  o gr od 0,7-
2mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13 KORTYTARZ (POM. NR K6/3)
13.1 ROZBIÓRKI
359

d.13
.1

KNR 4-01
0815-07
analogia

Demontaż listew przypodłogowych m

. 8 m 8.000
RAZEM 8.000

360
d.13

.1
kalk. własna

Demontaż listw odbojowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

361
d.13

.1
kalk. własna

Wykonanie bruzdy na rysie pęknięcia ściany korytarza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

362
d.13

.1
kalk. własna

Wywóz oraz utylizacja gruzu - korytarz (pom. nr K6/3) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
13.2

.1
Wykończenie ścian 

363
d.13
.2.1

kalk. własna
Naprawa pęknięcia ściany z zastosowaniem materiałów szczepnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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364

d.13
.2.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

8*2.97*0.1 m2 2.376
RAZEM 2.376

365
d.13
.2.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach założono 10% m2

8*2.97*0.9 m2 21.384
RAZEM 21.384

366
d.13
.2.1

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach m2

8*2.97*0.1 m2 2.376
RAZEM 2.376

367
d.13
.2.1

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe na ścianach m2

8*2.97 m2 23.760
RAZEM 23.760

368
d.13
.2.1

kalk. własna
Zabezpieczenie istniejących stałych elementów wyposażenia  przed zakurze-
niem lub uszkodzeniem - zabezpieczenie folią

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

369
d.13
.2.1

KNR K-04
0201-08 +
KNR K-04
0201-09

Trzykrotne malowanie ścian  farbą akrylową, kolor biały m2

8*2.97 m2 23.760
RAZEM 23.760

13.2
.2

Stolarka wewnętrzna 

370
d.13
.2.2

kalk. własna
Drzwi płytowe, pełne, gładkie w kolorze białym. Wyposażonę w klamkę chro-
mowaną satynową oraz zamek podklamkowy.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

371
d.13
.2.2

kalk. własna
Wykonanie obramowania drzwi od strony korytarza, listwa pozioma o wym.
9x222x2,2cm, pozioma 20x92x2,2cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

372
d.13
.2.2

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż listwy progowej na połączeniu posadzek - nowej i starej (pokój - kory-
tarz),

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13.2
.3

Pozostałe roboty montażowe 

373
d.13
.2.3

KNNR 2
1206-04
analogia

Montaż list odbojowych m

6 m 6.000
RAZEM 6.000
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